
　１３.　左官工事 １６． １８．

同時押え □ 壁天井断熱 □ 外壁・最上階天井の断熱材は特記を除き、100㎜のロックウールを密実にいれる。 エレベーター □

□ □ 壁部断熱材は、脱落防止の為、スティップル打ち、テープ止め等を行う。 □

珪藻土壁 □ □ ※ 雨などに濡れた場合には、撤去し入れ替える。 段差解消機 □

ﾓﾙﾀﾙ金鏝 □ 保温板 □ 押出法ポリスチレンフォーム保温板 ⇒ 特定フロンを使用しないものを採用する。 □

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引 □ □　3種 ｂ　タイプ　使用場所 ：  t=25㎜を標準とする。 階段昇降機 □

京壁 □ □　1種 ｂ　タイプ　使用場所 ： □

発泡ウレタン □ 天井吊リフト □

□ □

留意 □ 壁の出隅・入隅には、コーナービートを入れる。　（和室部は竹60φ程度など） 炭化コルク □ その他 □ 浴室センサー：”風呂用心”三洋電気　（照明連動・ユニットバスの天井中央取付）

□ 必要な養生を行って次工程に着手する。 □ □

□ 石膏ボードなどのジョイント下処理を入念に行って、クラック発生なき様施工する。 クッション材 □

□ □ 手摺取付 ※

屋根断熱 □ □ □

外断熱工法 □ □ □

□ □ □

　１４.．　塗装 ・ 吹付工事 □ □ □

その他 □ □ □

□ □ □ □

□ 提出書類 ◇ カタログ ◇ サンプル ○ 下地施工の写真 □ □

□

□ 　１７．　ユニット その他 工事 　１９．　

□

□ 家具ユニット □ アスファルト舗装

□ □ 地盤改良 □ 軟弱地盤の場合、陥没なき様、セメント系固化材による地盤改良をする。

□ □ 舗装の種類 □

□ □ （外縁・穴縁）　□

□ （下足箱）　□ コンクリート舗装 □

□ □ （目地切り）　□

□ □ ブロック系舗装 □

□ □ （外縁・穴縁）　□ （路盤） □

提出書類 ◇　カタログ・技術資料 ◇　指示により、指定メーカーの出荷証明書 キッチン □ サンウエーブ・流し台　Ｌ＝1200、調理台+ガスコンロ、吊戸棚、水切棚、電気湯沸し □

塗色見本 ◇　原則として、全ての、塗り色見本　　※　外壁用は、60cm角程度、5色ほどとする。 （外縁・穴縁）　□

□ ※ 建具・トップライト・照明器具、天井位置などとの納まりを充分に検討する。

　１５．　内装工事 □ 排水工事 排水溝 □

浴衣ﾊﾝｶﾞｰ □ 排水溝蓋 □

ビニル系床 □ 押入パレット □ 排水桝 □

□ 掃除具入 □

□ 炬燵 □ 提出書類 ◇ カタログ ◇ サンプル

□　メーカー指定、樹脂ワックス掛けをして引き渡す。 □　ソフト幅木は、床材に合わせる。 ｷｯﾁﾝｼｭｰﾀｰ □ 工事写真 ○ 舗装下地の施工状況

コルクタイル □　メーカー： 商品名： 生ゴミ処理機 □

□ 接着剤は合成ゴム系でメーカー推奨品で施工。メーカー推奨のワックス掛けも行う。 洗濯機パン □ ＴＯＴＯ・洗濯機パン：ＰＷＰ８００Ｎ＋トラップ ※トラップとの放流管接続を確実に行う。 　２０．　植栽工事

カーペット敷 □ 床暖房 □

□ □ □ ※ 配線を誤らぬよう施工する。メーカー技術資料により施工する。 　

畳 □ 　厚60㎜畳　（無地縁付き） 防犯安全ﾐﾗｰ □ コミー㈱・ＦＦミラーＸ１５・Ｆ３３　（車出口用）　　１台 屋上緑化 □

石膏ボード □ t=9.5㎜ ラスボード　、t=12.5㎜・t=9.5㎜　石膏ボード　吉野石膏㈱製品 避難器具 □ □

□ 消火器 □ ＡＢＣ粉末10型 2   台 □

□ □ □

珪カル板 □ 乾式床下地 □

□ □ 植栽準備 □ 植込み用土は、現場発生の良質土を使用する。 □　客土は、 15.0 m3

合板 □ 間仕切壁 □ □ 植込み部分に、土壌改良材・バーク堆肥を５０ﾘｯﾄﾙ/㎡程度混入させる。

□ 可動間仕切 □ □ 樹木に応じた、支柱材・杉の焼き丸太等をを設置する。

クロス貼 □ サンゲツ ※ 防火検定品ラベルを貼る。端部　シーリング押さえ。 □ □

□　布クロスや合板下地の場合には、全面パテ掛けとパテ研磨を行う。 新聞受 □

□ 接着剤は酢酸ビニル系エマルジョンとJISA6922壁紙施工用澱粉系を混合したもの。 郵便受 □ 樹木枯補償 □ 引渡し後、低木・地被は、１年以内。　高木は２年以内の場合に、枯れ補償を行う。

接着剤 □ 使用する接着剤は、セメダイン㈱のＣＣＳマーク等の空気汚染対応品とする。 雨水利用 □ 但し、移植樹木は、１年以内とする。

その他 □ □

□ □

提出書類 ◇ カタログ ◇ サンプル（色・柄・厚さ） ◇ 使用接着剤の資料 提出書類 ◇ 取扱い説明書 ◇カタログ ○ 床下地の施工写真

※　記入なき場合は、該当工事がありません。 D.Name No.

Date Check Design Ｄｒａｗ

(有)ナウ環境計画一級建築士事務所

神戸コルク

　断熱工事 　防震防音工事　耐火被覆工事

土間スラブ下

 ※ 平滑精度の悪い部分は、撤去の上、再度、試みる。

キャスター付”すのこ”： W=　　 D=　　（㎝）・t=12㎜杉板製

□ 埋込みボックス 共

　移動機器工事 　福祉系工事

舗装工事  雨水排水工事

特記仕様書３ （左官・内装・断熱・ユニット・福祉・外構）

メーカー：松下電工・深夜電力型 蓄熱ホットフロア（専用分電盤・リレー・コントローラー共）

ペパー掛け

塗装回数

塗装工程

下地調整

柿渋塗り

ＶＰ塗装

ＥＰ塗装

メッキOP

ＯＳＭ塗装

壁：Ｂ級　天井：Ｂ級

 ※ 平滑精度の悪い部分は、撤去の上、再度、試みる。

 t=9.5㎜ラスボード、t=10㎜ 石膏プラスター下地　　四国化成工業㈱:ジュラックス・Ｃ 

３回塗り以上を原則とする。

メーカー塗装工程にしたがった塗装を行う。

素地調整を念入りに行う。

透明塗料のペーパー掛けを入念に行う。

CANPLY針葉樹合板・FCO合板　代理店：石原産業㈱℡0548-34-0554

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 吉野石膏㈱・t=15㎜　タイガースーパーフロー

吉野石膏㈱・t=9.5㎜ラスボード下地、t=10㎜ 石膏プラスターの上、t=4㎜ケンコート

 ※　散水養生を行い、クラック防止に努める。平滑に仕上げる様配慮する。

松下電工・ＣＴ３７２０Ｈ（ステンレス製）

※　取付け該当部分は、無し

松下電工・ＣＫ１１０８

 ※  該当工事は有りません。

杉田エース・帽子掛けＥ型


